KIVITELEZESI SZERZODES

Mely létrejott az alabbi napon és helyen a Megrendel6 és Kivitelez& kézott:

Megrendelg:

Neve: Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata
Cime: 8790 Zalaszentgrot, Dézsa Gyérgy u. 1.
KépviselGje: Baracskai Jézsef polgarmester
Addszama: 15734398-2-20

(a tovabbiakban ,,Megrendel§”)

Kivitelezé:

Neve: Czimbeton Kft.

Székhelye: 1064 Budapest, Vérésmarty u. 69-71.
KépviselSje: Czimbalek Zsolt tgyvezetd
Bankszamla szama: 75500320-11029094
Addszama: 1478008-2-42

Cégjegyzék szama: 01-09-274550

(a tovabbiakban , Kivitelezé”)

I. El6zmények:

Felek el6zményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a kbzbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL.
térvény (tovébbiakban: Kbt.) 115.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései alapjan kézbeszerzési
eljarast folytatott le ,Onkorményzati utak és jardak felujitisa 2017 évben” targyban,
amely eljards nyertese két részajanlati kérben Kivitelez6 lett. Ennek megfeleléen a felek az
alabbi szerz&dést kotik meg egymassal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizérélag jelen szerzédés térzsszovege
tartalmazza. A Megbizd altal lefolytatott kézbeszerzési eljards soran keletkezett iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal
egyutt olvasandodk és értelmezenddk, kiilénés tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Ajanlattételi felhivds, ajanlattételi dokumentacio

— Kiegészit6 tajékoztatas

— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

Il. A szerz6dés targya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja az aladbbiakban részletezett, felhivasban,
az eljaras sordn kiadott kozbeszerzési dokumentumokban, az ajinlatiban részletesen
meghatarozott épitési munkainak elvégzését, rendeltetésszerd, lizemeltethets &llapotd,
végleges haszndlatra alkalmas létesitmény kivitelezését, ezzel 6sszefiiggésben a sziikséges
hatdsagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat.

3. rész: ,,Részonkormanyzati utak feltjitasa"



2. Ateljesités helyszine: Zalaszentgrot Varos kozigazgatasi teriilete.

lI. Vallalkozéi dij:

1. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzG6désben és a kdzbeszerzési eljards dokumentumaiban
meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete,
rendelkezésre all.

2. A Kivitelez6t a szerzédés targyanak megvaldsitasanak, teljesitésének ellenértékeként,
egydsszegli atalanydrként a l/l.3. pontban részletezettek szerinti ellenszolgdltatds illeti meg
azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelezé ajanlati dranak kidolgozasa
soran figyelembe vette, hogy az eljardas soran kiadott anyagokban (a mi(szaki
dokumentaciéban: a lefrasokban, a tervekben, a kiadott kéltségvetésben, engedélyekben)
foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan mf(iszaki
tartalmat meg kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a
kivitelezési szerz6dés tartalmat képezik, és a kdzbeszerzési dokumentédciéban kimutathatéan
szerepld, de a vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely
nélkiil a mi (épitmény) rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvalésitdsa nem térténhet
meg (tébbletmunka).

Rész megnevezése: Ellenszolgaltatas osszege:
netto osszeg:

3. rész: ,,Részonkormanyzati utak felujitasa" 8.816.575 Ft

4. A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan mdszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentacidk
barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges,
fliggetlendl attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kdltségvetésben,
vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytan, miszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhaté.

5. Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara egydltalan nem, pétmunka,
elére nem lathato kiegészité munka elszamolasara pedig csak a jelen szerz6désben és a Kbt.-
ben, a 191/2009 (IX.15) Korméany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pdétmunka
(kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozé szabdlyok betartasa mellett, a Megrendelgvel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan,
a Megrendel6 altal, az el6z6ekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek (pl.
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10.

11.

12.

13.

14.

135,

16.

tervmodositds miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédéskétést megel6z6en a
Kivitelez6t6l, mint szakcégtdl elvarhaté kellSen gondos kériiltekintés esetén sem voltak
elSrelathatoak, (elére nem lathaté kiegészité munka) (A tovabbiakban egyitt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a sziikséges kiegészits tajékoztatisokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes
kérd, és tudomasul veszi, hogy kizérélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt
a vallalkozéi dijdnak megemelésére. A nem megfelels felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitdsi

hibdbol adédé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben
nem jogosult fellépni.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - 4fa nélkiil szamitott
- teljes kivitelezéi dij 20%-anak megfelelé eléleg igénybe vételének lehet&ségét biztositja.

Az el6leg a végszamla értékébdl keriil levonasra.

Az elSlegrél szol6 szamldjat a Kivitelezd a munkateriilet stadds-atvétel id6pontjaban
benyujthatja. Az elSleg 6sszegét Megrendelé a szamla kézhezvételétsl szamitott 15 napon
beliil folydsitja a Kivitelezé felé.

A Kivitelezé teljesités ardnyosan 1 db részsziamla és 1 db végszamla benyijtdséra jogosult.
Kivitelezé a részszamlat minimum 60 %-os, a végszamlat 100 %-os m(iszaki késziiltségkor a
Megrendel6 és a miszaki ellendr altal igazolt teljesitést kdvetéen nyujthatja be.

Az ellenszolgdltatas a Kivitelezd altali teljesitést, és a Megrendeld altal a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-
(6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben meghatdrozottak szerinti
elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét kdvetSen kiallitott szamla ellenében
atutalassal, forintban keriil kiegyenlitésre.

A fizetési hatarid6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szédmla kézhezvételét kévets 30.
naptari nap.

Amennyiben a Megrendelé fizetési késedelembe esik tgy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Megrendel6 felhivia a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az
adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. Az
Art 36/A. § elirasait a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 3llé szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl koteles az dsszes alvéllalkozét, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatdsi jogviszonyban nem allé szakembereket tijékoztatni.

A szerzGdés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérél beépitett

anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kévetéen a Megrendel6 tulajdonat
képezik.
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17. A Szerz6dé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott mdi

(épitmény) teljes egészében a Megrendel6 tulajdonéba kerdl.

18. A Megrendel6, amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kdvetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt
ellenértéket:
a) a Kivitelez6(k) legkésSébb a teljesités elismerésének idépontjdig nyilatkozik(nak),
hogy koziilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Kivitelez6(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak),
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozék egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenértékbdl;

c) a Megrendel6 felhivja a Kivitelez(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozdkat,
hogy a teljesités elismerését kovetGen allitsak ki szamldikat, egyidejlleg felhivja
o6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérél sz6l6 2003. évi XCIl.
térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koéztartozasmentes adozoi
adatbazisban, nyujtsdk be a tényleges kifizetés id6pontjatél szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes adodigazolast;

d) a Megrendelé a Kivitelez6i és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szdmla
kézhezvételét kovetdé harminc napon beldl kozvetlenll utalja at minden egyes
kivitelezd(k)nek és alvallalkozdknak;

e) ad) pontban foglaltaktél eltéréen, ha a Kivitelez6nek vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjaban az egyittes addigazolas alapjan koztatozasa van, a Megrendel§ a
kivitelez6i, illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

IV. A teljesitési hatarido:

Hatdridében teljesit a kivitelezd, ha legkésébb a szerz6déskotést kovetd 120. napig a m(iszaki
atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibdk és hianyossagok
nem akadalyozzak), és azt a megkezdéstdl szamitott 30. napon legkésébb le is lehet zarni, azaz
az épitmény (a m), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendel6 részére.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hataridé kétbérkoteles hataridd.

A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

V. A Kivitelezd kotelezettségei a teljesités soran:

1.

A Kivitelez6 koteles a szakcégtdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvalodsitasat, valamint a hibak kijavitasat szigorian a szerzédéssel
6sszhangban végezni. A kivitelez6 f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelésségre, a
szerz6désben meghatdrozott célra vald alkalmassagra, a kozbeszerzési eljardsban kiadott
tervdokumentdcioban, a szerzGdésben és jogszabadlyokban megallapitott minGségi
kévetelményeknek, valamint a megvaldsitds ideje alatt érvényben l|évé hazai és Eu-s
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normativaknak, mdszaki elGirasoknak, szabvanyoknak megfelel min&ség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezg gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és hataridére torténd befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi elGirasoknak
megfelelGen bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

A Kivitelezd koteles szigortan alkalmazkodni Megrendel$ utasitasaihoz minden olyan ligyben,
akar emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy
az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelez6 kételes 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Kivitelezé a munkat a
MegrendelS utasitasa szerint, a Megrendel6 kockdzatara végzi el, vagy vdlasztasa szerint
eldllhat a szerz6dést6l. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért a Kivitelezé a felelds. A
Kivitelezd kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy
hatdségi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendel8i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
épitési napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendeli utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 kételes minden a végrehajtds sordn sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb kéltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelezé csak megfelel6 min6ségi (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben
és a jogszabélyban megallapitott minéségi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak
uj a vonatkoz6 jogszabdlyoknak megfelel6 anyagot, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat
fel, épithet be megfelel6 minéségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok szigoru
betartasaval. Sériilt feliiletii (térétt), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, lveg, stb.) nem
hasznélhaté fel. Megrendel§ kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hib3ja az el6irt tiréshatarokon tul van — Kivitelez6nek a kifogas targyat képezd anyagot,
szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kéltsége terhére ki kell cseréinie. Az ilyen jellegli csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridét és a kivitelez&i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki elSirasokban el&irtakat. A sziikséges
minéségi tanisitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténé
betervezésének és beépitésének, ennek sorin a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabalyairdl sz616 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni
kell.
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10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal hatdségi jogkérben
adott jogszerl utasitdsokat a Kivitelez6 koteles megfeleléen végrehajtani és arrol a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé kételes a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviselje Utjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezé kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatéan akadalyoztatassal, vagy a részikre biztositott szolgaltatasra hatassal van,
megjeldlve az akaddlyoztatds idGtartamat, targyat. Jelen pontban meghatarozottak
megszegésébdl eredd karokért a Kivitelezo a felelds.

A Kivitelez6 elegend6 szamu képzett és tapasztalt vezetsSt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és
munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koteles betartani minden toérvényt, illetve altalanos érvényl jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével,
megvaldsitasaval, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatisokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 koételes kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén, amelyet az
el6z6ekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerGsen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. Kételes megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok

megszegése miatt meril fel barmely Kivitelezéi tevékenység kdvetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektél torténé eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérdl elkovetett hibdkbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik.
Vita esetén az épitési napldban rogzitettek az irdnyaddk.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével 6sszefliggésben felmeriilnek, tébbek kozott:

- a2191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,

- szakfelligyeletek koltségét (adott esetben),

- jotallasi és szavatossagi idGre szol6 koltségét,

- szabadalmi dijak, terilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié csatolasaval,

- épités megkezdése el6tti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerils, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvalositasahoz és hasznalatbavételhez sziikséges koltséget is.

A Kivitelez6nek az anyagok és eszk6zok mozgatasat és tarolasat Ggy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitdsaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezd
feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezd sajat koéltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az
Osszes ésszerl lépést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy masok karat és sériilését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kdrnyezeti hatas okoz.

A bontasbol és épitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriletérél hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell el szallitani, és be kell tartani a vonatkozé
45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol"
sz0l0 egyiittes rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelez6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti
allapotot helyre kell llitani.

A kivitelezés soran a Megrendelé képvisel6jével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a tervezéskor el6re nem lathatd, de az épitkezés alatt felmerilé kérdésekben
a megfogalmazott alapvetd tervezGi, MegrendelGi irany és szempont érvényesiilhessen.

A Kivitelezé a kivitelezés soran fellép6 modositasi igényeket a Megrendelé miiszaki ellenérével
minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendeldvel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozé
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelezé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald
alkalmassdgot megvizsgalni, a Kivitelezd koteles egylittmikddni a Megrendeldvel, az esetleges
hidnyossagokat jegyz6kényvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivhi a Megrendeld
figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelez6 vizsgélni, hogy a
munkateriileten korabban végzett munkdk esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozé jogszabaly (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) hatdlyos
rendelkezéseinek megfeleléen épitési naplot (a tovabbiakban: épitési naplot) naprakészen
vezetni, és azt az épitési munkateriileten hozzaférhetévé tenni.

A Kivitelezé koteles kézrem(ikodni abban, hogy az épitési naplé megnyitasara a munkateriilet
atadas-atvételének napjan megtérténjen.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelGs, igy
kiilbnosen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerd
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek muszaki atadasig térténd sziikségszer( karbantartasat, miikodtetését
akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentaciéban nincs utalas.

A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
- legkésébb a szerz6déskotés id6pontjara - felelGsségbiztositast koteles kodtni, vagy a meglévé
felelGsség biztositasat jelen beruhazasra is kiterjeszteni. Az elGirt biztositas értéke: legalabb 10
millié Ft/ év és 3 millié Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerz6dés teljes idétartamét.
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30.

31

32.

33.

34.

35

36.

37.

38.

Kivitelez6 az altala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasaban. Megrendel6 felszolitdsara Kivitelez6 kételes bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Kivitelez6 az elfedésre keriil6 részekr6l az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal kiild
Megrendeld, ill. Megrendeld képvisel6je részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendeld képvisel6je
az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmeriilt kéltséget a
Kivitelezének kell alinia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is.
Kivitelez6 nem mentesiil a felelsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel§ az ellenérzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy a szerz6dést a Kivitelezének, (Kivitelez8knek) kell
teljesitenie. A teljesités soran az alvallalkozéi teljesités 6sszesitett ardnya nem haladhatja meg
Kivitelez6(k) sajat teljesitésének aranyat, azaz az 65%-ot.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont koézrem(ikdddk
magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendel6 nem korldtozza a Kivitelez6 jogosultsagat alvallalkozé bevonasara. A Kivitelezé
azonban legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha
a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvédllalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem

all kizaro okok hatalya alatt.

A Kivitelez6 a szerz&dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizaré okok
hatalya alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairol sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-35. pontokban foglaltaknak megfelel§
alvéllalkozok vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja -e meg az ott
irtakat. Ezen kételezettség megszegése sulyos szerz6désszegésnek mindsiil!

A Kivitelez6nek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvéllalkozéja ellen cséd-
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezd ugyancsak
maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozéjanal a
jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonos véltozasra, illetéleg
jogutodlasra, jogok és kotelezettségek dtszélldsara, szétvaldsra, 6sszeolvadasra, vagy

beolvadasra keriil sor. A Kivitelezd felelds az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy id6ben tadjékoztatjak egymdst, nem csupan a
jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat,
koriilmény), amely a szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.
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VI. A Megrendel6 kotelezettségei és jogositvanyai:

1

A Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas &llapotban a Kivitelezé
rendelkezésére bocsatani a szerzdéskotést kovetd legkésébb 10. munkanapon, és ezzel
egyidejlileg a sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni,
kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az el6allitdsa a szerzGdés szerint a

Kivitelezd feladata.

A munkateriilet dtadas-atvételének napjan a Megrendeld - a Kivitelezével egyiittm(ikddve -
koteles gondoskodni az épitési naplé megnyitasaral.

A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezd szamara utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerz6désben foglaltakkal. A Kivitelez
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerz6déssel 6sszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendeld jogosult a munkalatokat a Kivitelezé kéltségére barmikor felfiiggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
® a munkak iranyitasat nem a Kivitelez ajanlataban megjelélt személyek végzik,
e a kivitelezés nem a miszaki elGirasokban foglaltaknak megfeleléen térténik,
¢ a Kivitelez6 barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjeldlt
és a Megrendel6 elfogadott.

Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelez6 hibajabdl keriil sor, a felfliggesztés idétartama alatt
a Kivitelezd koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények
allagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlés, veszteség vagy kar elkeriilése
érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelez6 hibaja miatt valt sziikségessé, gy a Kivitelezd
jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos kéltségeinek (dllagmegdvas kéltsége, a gépek,
munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 éltali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hatdridé indokolt mértéki{ meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelez6 hibdjanak eredménye és 30 naptéri napnal
tovabb tart, tgy a Kivitelezé kezdeményezheti a szerz6dés felbontasat.

A Megrendelé koteles a Kivitelezé épitési napléban térténd azonnali értesitésére, ha a
szerz6désben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre allé fedezete olyan mértékben csdkkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé
szerz6dés szerinti kivitelezdi dij teljesitésére.

VIl. A miiszaki ataddas-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkakat a
jelen szerz6désben, a jogszabdlyban elGirtak és a kivitelezési dokumentacidban
meghatdrozottak szerint elvégezte), Ggy koteles arrél a Megrendel6t 15 nappal elére,
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10.

11.

értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az dltala sziikségesnek
tartott vizsgdlatokat a készre jelentett lIétesitményen el tudja végeazni.

A Megrendel6 az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban elGirtak szerint kbteles meghivni az
illetékes Gsszes hatdsagot és szakhatosagot.

A miiszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Kivitelezé altal jelzett id6pontra a Megrendelé
hivja Ossze.

Ha a Kivitelez6 irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét koveté tizenot napon belil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelezé kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintdi,
hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossagok, illetve azok kijavitasa vagy pétlasa nem
akadadlyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei kivitelez6t terhelik. A Kivitelezé jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa
a Kivitelez6t terheli.

A végleges miiszaki atadas — atvételére torténd felhivds feltétele valamennyi sziikséges az
épitésligyi jogszabalyokban el6irt dokumentdcié atadasa. A Kivitelezé legkés6bb az dtadas-
atvételi eljaras megkezdéséig Megrendelének atadja a komplett Megvaldsulasi

dokumentaciot.

A teljesités igazolas kidllitdsara a m(iszaki ellenér részérdl akkor keriil sor, ha a szerz6dés targya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban elGirtak alapjan a
miiszaki dokumentaciokban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a
teljesités megfelel az el6irt miiszaki és a szerzGdésben vallalt egyéb kdvetelményeknek,
jellemzdéknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran legkésébb a jegyz6kényvbe felvett hibak, hidnyossagok
kijavitasaig a Kivitelez6 Megrendel6nek atadja az aldbbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-nyilvantarté
lapot,

b) a tényleges megvaldsuldsanak megfelelé modositdst is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot,
nyilatkozatot, amely az épitteté szamdra a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez sziikséges.

d) a Megrendel6t megilletd épitési naplé mellékleteket:

e a3 f6bb épitményszerkezetek kezelési utmutatdjat, hasznalati utasitast,
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12,

13.

14,

15,

® Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

® anyomasprdba jegyzGkonyveit (adott esetben),

® ameérési jegyz6konyveket és az elvégzett miikodési prébak jegyzbkonyveit,

e avillamos berendezés els§ feliilvizsgélatanak eredményérél készitett mingsits

iratot,

® a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

e a kozizemi mér6orak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyz6konyveit (adott
esetben),

° az épitmény hasznélatdval Gsszefiiggd késébbi munkakhoz kapcsolédd
biztonsagi és egészségvédelmi tervet.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, elGirt dokumentumokat a megfeleld példanyban,
amelyek a szerzGdésszerii teljesités elbirdldséhoz és a létesitmények végleges lizembe
helyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel hasznélatba vétel
feltételeinek biztositasdhoz fliz6d6 alapveté Megrendelsi érdekre — a Megrendelé a teljes
beruhdzés atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezé az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban régzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az
elkésziilt Iétesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra.

A Megrendel6 csak végszamla kidllitdsahoz sziikséges teljesitésigazolas kibocsatasa utan veheti
hasznalatba az dtadott létesitményt.

A Kivitelez§ teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat hatéridére és
a kdzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdaciéban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek, valamint a megvalésitas ideje alatt érvényben lévé
hazai és Eu-s normativaknak, m{szaki elGirasoknak, szabvédnyoknak megfelel6 minéségben
elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett Iétesitmény (mdi)
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerz8désben eléirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének
atadta, és az épitmény (m(i) alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdsagok, kezel6k, iizemeltet6k,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelezé mulasztasabél eredd — hibakat,
hidnyossagokat, attél fiiggetleniil, hogy a mdiszaki atadis-atvételi eljards sikeres lezarasa
megtortént, a szerz8dés keretén beliil kételes a Kivitelez6i dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelez6 a miszaki atadassal kifejezetten a Megrendelére engedményezi az atadott
létesitmény, és annak minden olyan alkotéelemére és tartozékara vonatkozo
kellékszavatossagi és garancidlis jogositvanyait, ahol 6 a jogosult és egy vele szerz6dé 3.
személy a kellékszavatossagi- és/vagy a jotallasi igények kotelezettje. Az engedményezés
eredményeképpen a Megrendel kdzvetleniil jogosult ezen 3. személyekkel szemben a
kellékszavatossdgi-, vagy jotallasi igényét érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a
Megrendelének azt a jogét, hogy - valasztasa szerint - a j6tallasi és/vagy kellékszavatossagi
igényén alapuld helytallasra tovébbra is a Kivitelez6t kételezze.
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16. A Kivitelez6nek megfelel8ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett munkak
szakszer(iségére.

17. A Kivitelez6 egyébként szavatossagot vallal a szerz6déses feladat teljességéért,
szakszer(iségéért, a teljesités Uzemi alkalmassdgaért, az Osszes jogszabalyi és hatdsagi
elGirasok betartasaért.

18. A Megrendel6nek haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérdl, kovetelésérél.

19. A felek a jotallasi id6 elsé évének lejartakor és a vallalt jotallas idd lejartakor uto-feliilvizsgalati
eljarast tartanak. Az uto-feliilvizsgalati eljarast a Megrendelé késziti el6 és meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell
megkildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendelé
az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyz6kdnyvet vesz fel. A jegyz6konyvben fel kell
tintetni résztvevéknek a hibdkkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezé altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok pétlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

20. A vallalt jotallasi id6 lejartat 30 nappal megel6zéen a felek az utd-feliilvizsgalati eljarasra
meghatdrozattak szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyz6kényvezik az esetleges
hibakat, és hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendel6 maximum 30 napos hatarid6t
tiz ki a Kivitelez6 szamara.

VIIl. A felek képviseldi, az épitési napléba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kidllitasara
jogosult:

A Megrendeld képviselgje:

A Kivitelez6 képviselGje:

Név: Halaszné Dukai Agota

Név: Czimbalek Zsolt

Cim: Zalaszentgréti Kézés Onk. Hivatal
8790 Zalaszentgrot, Dézsa Gy. u. 1.

Cim: 8796 Tiirje, Széchenyi u. 57.

Telefon: 06-83-562-986

Telefon: 06-30-403-1669

Fax:

Fax:

E-mail: dukai.agota@zalaszentgrot.hu

E-mail: czimbetonkft@gmail.com

NUJ szama:

NUJ szdma:

Mliszaki ellenér:

Felel6s miiszaki vezeté:

Név: Eredits Norbert

Név: Bddis Jozsef

Cim: 9798 Jak, Erdélyi Jozsef u. 20.

Cim: 8330 Siimeg, Sarvay u.17.

Telefon: 06-30-99-41-024

Telefon: 06-70-3834-543

Névjegyzék szam: ME-KE 18-068

Névjegyzék szam:MV-KE/A-19-5640

E-mail: eredits@isiscom.hu

E-mail: bodisjozsef@gmail.com

NUJ szama: 179844326

NUJ szdma: 936931241

IX. Szerz&dést biztosité kotelezettségek:

i

Késedelmi kotbér:
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A Kivitelez6nek, (alvdllalkozéjanak, teljesitési segédjének) felréhatd késedelmes teljesités
esetén 30.000,- Ft/nap Gsszegl, maximum 15 naptari napnak megfelelé Gsszegli késedelmi
kotbér keriil felszamolasra. A 15 napot meghaladé késedelem esetén az ajanlatkérd jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a szerz6désszer( teljesités alol!

2. A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositéka (teljesitési
biztositék):

A Kivitelezének, a szerzédés hatalybalépésétdl a teljesitési hatariddig a netté vallalasi ar 2 %-
anak megfelelé mértéki azaz 176.334 ,- Ft Osszegli pénziigyi biztositékot kell nyujtania.

Ennek megfeleléen a Kivitelez6 koteles a szerz6dés hatalybalépéséig a 2 %-os mértékii
biztositékot szolgaltatni a Megrendelé részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-atvétel
idépontjaig, amennyiben okirati formaban keril a biztositék rendelkezésre bocsatasra ugy
tovabbi 15 napig kell lehivhaténak lennie.

3. Jotallas idejére nyujtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlds szerint) 3 év joétéllas idejére a nettd vallalasi ar 2 %-anak
megfelel6 mértéki azaz 176.334 ,- Ft 6sszegli pénziigyi biztositékot kell nyujtania.

Ennek megfeleléen a Kivitelez6 koteles a végszamla benyujtdsdaval egyidejlileg a 2 %-os
meértékl biztositékot szolgaltatni a Megrendelé részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-
atvétel id6pontjatdl a vallalt jotallasi idé végig, amennyiben okirati formaban kerl a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ggy tovabbi 40 napig kell lehivhatdonak lennie.

A jotallasi idészakra vonatkozd biztositék megfelelé formaban és hataridében valé atadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyujtasanak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallasi idé
végéig nem keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor tartandoé feliilvizsgalati eljaras
sikeres lezarultat kovetéen a Megrendelé6 5 munkanapon belil gondoskodik a biztositék
felszabaditasaral, illetve visszautalasaral.

X. Jotallas, szavatossag:

1. A Kivitelez6 a sikeres miszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben megjelélt idéponttdl
szamitottan, a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

2. A jotallas id6tartaman belil a Kivitelez6 a Megrendel6 altal jelzett, a rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalatot akaddlyozd, a hibas teljesitéssel 6sszefliggd munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az idGjaras a javitasi technologiat lehet6vé teszi — 3 munkanapon belil kteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni.

3. A KivitelezG jotallasi kotelezettsége 3 évig (megajdnlds szerint) all fenn, amennyiben a

m(iszaki dokumentdcio jogszabaly alapjan hosszabb jotallasi id6rél nem rendelkezik.

4. A vdllalt jotallasi id6tartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban
eléirt kotelezé alkalmassagi idGket.

5. Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a Kivitelezé

koteles azonnal és sajat kéltségén megjavitani, cserével vagy mas madon helyrehozni a hibat,
vagy a hiba altal okozott barmilyen kart..
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XI. Szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése:

1.

3.

A Szerz6désben meghatarozott eldlldsi okok bekévetkezte esetén a Megrendel6 a
Kivitelez6h6z intézett egyoldalt jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést. A Megrendel6
jogszerli felmondasa (elallasa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére
kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Kivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendel6 azonnali hatadllyal felmondhatja a szerz6dést, ha a Kivitelez§ szerz6déses
kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mind&siil tobbek koz6tt, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszerii hataridén beliill nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszer(i kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel6 ismételt felszélitas ellenére vagy a Megrendel§ altal meghatarozott
hatariddig a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel6 altal adott utasitasokat;

c) a Kivitelez6nek felréhaté olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszeri
teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghilsitja;

d) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendel6 részérél miiszakilag igazolhato, a
mdszaki ellenér altal is elismert, a Kivitelezének felréhatd, jelentds mindségi és/vagy
mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitdsaban felek nem tudnak megallapodni;

e) a Kivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerGsen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfébb szerve a tdrsasdg végelszamolasanak,
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

f) ajogszabalyon alapulé felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

g) feltétleniil szilkséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentdlni a szerzédés
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében kételes ellenérizni és dokumentalni azon
szerzGdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktdl eltéré teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerzddésszer(i teljesitésének elmaradasaval
valdsul meg, amelyet a Megrendel6 a kozbeszerzési eljdrdsban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalmatdl olyan mértékben
tér el, amely - ha a felek szerz6désiiket igy modositottdk volna - szerz6désmaddositasként
a Kbt vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges mddositdsnak
minGsilne.

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzédéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasahoz vagy eldlldshoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkévetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelez6 olyan magatartasaval, amelyért felel&s,
részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

A Megbizé jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata -ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha
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a) a Megbizottban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel;

b) a Megbizott kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezé a szerz6dés megsz(inése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megbiz6 kdteles a szerzdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha
a szerzOdes megkotését kovetSen jut tudomasdra, hogy a szerzédS fél tekintetében a
kézbeszerzési eljaras sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbal.

XIl. Egyéb rendelkezések:

5

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzGdés idétartama alatt kételes egyuttmikoédni. Az
egylttmiik6dés soran sziikség szerinti koordinécids megbeszélések alatt kotelesek egymadst
tajékoztatni a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozdsardl, a hataridék kit(izésérél, felelds személyek megjel6lésérél.

A szerzGdés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben - ideértve a felek 3ltal Iényegesnek
mindsitett szerz6déses feltételeket is - kizarélag felek képviselGi jogosultak érdemben
nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerz6dést médositani,
amely kizdrdlag irasban tehets meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés mdédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezét
mentesitsék az olyan szerzGdésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorldsat - alkalmazasa
alol, amelyért felelGs (illetve felel6s lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel§
atvallaljon a Kivitelezé6t terhelé tébbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerz6dés alapjan a Kivitelez6t terhel6 kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelez6 érdekkérében allé okbdl sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi
kéltséget Kivitelez6nek kell viselnie.

Kivitelez6 koteles 3 munkanapon belil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészam,
kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszdmlaja szamanak stb.)
megvaltozasarol.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzédés teljesitése alatt létrejévé szerzgi
jogi védelem ald esé alkotdsok a MegrendelS tulajdondba keriilnek legkésébb a projekt
megvalositdsanak lezaruldsaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzgi
jogi védelem ald esé alkotdson a Megrendelé teriileti korlatozas nélkil, hatdrozatlan idej(,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez
az alkotas (terv) dtdolgozésara is.
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10.

1,

12.

Mind a Szerz6dés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési id6tartama
lejaratdig a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendels, az Allami Szamvevészék, az
Eurépai Szamvevdszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijel6lt
belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. térvény szerinti
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohézios Alap Irdnyité Hatdsag, a Kohézids Alap
Kozremlik6dé Szervezet, a kifizetd hatosag, valamint a Kbt. és az dllamhaztartasrél szé6l6 2011
évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselinek a beruhazashoz kapcsolédd nyilvantartasok, szamlak, a
beruhazds megvaldsitasat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy
konyvvizsgalatat, azokrdl masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbdl keletkezé vitajuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe medidtori kzrem(ikddést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy dllandé
valasztott birdsag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékességgel és
hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kdzbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykdnyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irasai az iranyaddak.

Felek mentesiilinek a nem szerz6désszeri magatartas negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az
ilyen korilmény felmeriilésekor a kériilményekre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozé fél az illetékes
kereskedelmi kamardval igazoltatni kételes.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irdsbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat

vesztik.

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer( alairast kbvetGen lép hatalyba.

Jelen szerz6dés 5 példanyban késziilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezét
illeti meg.

Zalaszentgrot, 2017. majus 29.

CZIMBETON KFT

polga’}rn"\er ' i
Megrentvj___
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Pénziigyileg ellenjegyezte:

Zalaszentgrét, 2017. majus 29.

- = i
ern 3.
Ujvari Eva
pénziigyi osztalyvezetd
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