VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészril

Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata (székhelye: 8790 Zalaszentgrot, Dozsa Gy. u. 1.;
adoszama: 15734398-2-20; bankszamlaszam: 11749053-15432443; képviseli: Baracskai
Jozsef polgarmester), mint Megrendeld,

masrészrol a

SZILI-FIX Kft. (székhelye: 8790 Zalaszentgrot, Majus 1. u. 38.; addszama: 14038730-
2-20; cégjegyzékszama: 20-09-067917; képviseli: Németh Lajos iigyvezetd), mint
Villalkozé — egyiittesen: Szerz6dd felek — kozott az alulirott napon és helyen, az
alabbiakban részletezett feltételek szerint:

1./ El6zmények

1.1./ Szerz6dé felek el6zményként rogzitik, hogy Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégidk LEADER Fejezetének végrehajtasahoz - Fecskehazak
kialakitasa célteriiletre - tAmogatast nyert a Mez6gazdasagi és Vidékfejlesztési Hivataltol
a zalaszentgroti Fecskehaz 2 projekthez.

1.2./ A kavitelezési tevékenység elvégzése érdekében lefolytatott érvényes és eredményes
ajanlattételi eljaras keretében keriilt kivalasztasra a Vallalkozo.

2./ A szerz6dés targya, a teljesités helye
A Megrendel6é megrendeli, a Vallalkozo pedig a Megrendeld részér6l atadott tervek,
valamint az altala elfogadott arajanlat alapjan elvallalja a Fecskehaz 2 kialakitasat a

Megrendeld kizarélagos tulajdondban all6 - 902 helyrajzi szamu - 8790 Zalaszentgrot,
Batthyany u. 36. szam alatti ingatlanon

3./ Szerzédéses hataridok

3.1/ A szerzddés teljesitésének megkezdése a munkaterillet munkavégzésre alkalmas
atadasa napjan torténik.

3.2./ Szerz6dd felek a teljesités hataridejét 2014. szeptember 15. napjaban hatirozzak
meg.

4./ Vallalkozoéi dij
4.1./ Szerz6dé felek a véllalkozéi dijat netté 7.486.732,- Ft + AFA, azaz nett6
hétmillio-négyszaznyolcvanhatezer-hétszazharmincketté forint + AFA 0Osszegben

hatarozzak meg.

4.2./ A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar, mely az MSZ
szerinti L. osztaly mindségnek megfelelo teljesitésre vonatkozik.



5./ Potmunkakra vonatkozo rendelkezések

5.1./ Potmunkanak mindsiilnek a tervdokumentécioban, a kiegészité miszaki leirasban,
valamint az ajanlati tervdokumentacioban sem szereplo utdlag elrendelt munkak.

5.2./ Az esetlegesen felmeriild potmunkat a Vallalkozoé kizardlag abban az esetben
végezhet, ha a miiszaki ellenér - a Megrendel6 el6zetes irasbeli jovahagyasat kovetden - a
poétmunkat az épitési naploban elrendelte.

5.3./ A pétmunkdk elszamolasa a Vallalkozo ajanlatdban rogzitett feltételek alapjan,
teteles felméréssel alatamasztva torténik. Amennyiben ezen megoldas a vonatkozo arak
hidnydban nem alkalmazhatd, gy a Szerz6d6 felek koltségekben valo kiilon
megegyezese szilkséges.

6./ Fizetési feltételek

6.1./ Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé egy alkalommal
részszamlat egyenlit ki a Vallalkozo altal elvégzett részteljesitésrol.

6.2./ A Villalkoz6 a végszamlat a miiszaki atadas-atvételt kdvetéen jogosult benyujtani.

6.3./ A részszamla, valamint a végszamla benyujtasanak minden esetben feltétele a
Megrendelé 4altal felhatalmazott személy ¢€és a miszaki ellenér altal alairt
teljesitésigazolas, valamint a Vallalkozé altal kiallitott - 2013 I ENGY (Epitési
normagylijtemeény) szerinti - szamlarészletez6 csatolasa.

6.4/ A Vallalkozo az altala kiallitott szamlakhoz - a szamlarészletezovel megegyezo
tartalmu és a miiszaki ellendr altal ellenjegyzett - felmérési naplot koteles csatolni. A
felmeérési naploban az egyes tételeket MVH kodokkal sziikséges ellatni.

6.5./ A Megrendel6 a benyujtott szamlédkat 15 napon beliil atutalassal egyenliti ki a
Villalkozo 11749039-20088277 szamu bankszamlajara.

6.6./ A Megrendel6 fizetési késedelme esetén a késedelemmel érintett naptari félév elso
napjan érvényes jegybanki alapkamatnak megfelel6 mértéki kamat fizetésére jogosult.

7./ A munkateriilet biztositasa

7.1./ A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz0déskotést kovetden, atadas-atvételi eljaras
keretében adja at Vallalkozonak.

7.2/ A munkaterilet munkavégzésre alkalmas - a Villalkozé altal az ajanlattételt
megelézéen megtekintett - allapotban keriil atadasra.

7.3./ Szerz6d6 felek egyezden rogzitik, hogy a kivitelezéshez sziikséges energia- és
vizvételi lehetdség a terilleten biztositott, melyek felhasznalasanak koltségei a
Megrendelot terhelik.



7.4 A kivitelezési munkék végzése soran a Vallalkozo koteles az esetlegesen igénybe
vett kozteriiletek és a szomszédos épiiletek allagmegovasat, valamint tizemeltethetdseget
folyamatosan biztositani.

8./ A Megrendelé jogai, kotelezettségei
8.1./ A Megrendel6 jogosult:

8.1.1./ a beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban kozremikddni,
8.1.2./ esetlegesen potmunka(ka)t elrendelni,
8.1.3./ a munkavégzést folyamatosan ellendrizni.

8.2./ A Megrendel6 koteles:

8.2.1./ a munkateriiletet a 3./ pontban meghatarozott idében, atadas-atvételi eljaras
keretében a Véllalkozonak atadni,

8.2.2./ a szerz$dés szerint teljesitett munkat atvenni, és ellenértékét megfizetni,

8.2.3./ az eltakarasra keriilé6 munkarészeket a Vallalkozo bejelentésétol szamitott 5 napon
beliil ellendrizni és az eltakarast az épitési naploban engedélyezni,

8.2.4./ a tervezettdl eltéré anyagok és szerkezetek beépitési igényét a folyamatos
munkavégzést nem hatraltatd idépontban a Vallalkozo fel€ jelezni.

9./ A Vallalkozo jogai, kotelezettségei
0.1./ A Vallalkozo jogosult:

9.1.1./ atvétel el6tt a munkateriilet munkavégzésre alkalmassagat megvizsgalni,

9.1.2./ a kivitelezés helyszinén - a vonatkozé jogszabalyok altal el6irt adatokat feltiintetd
- sajat cégtablat elhelyezni,

9.1.3./ a Megrendeld fizetési késedelme idejére a kivitelezési munkat sziineteltetni,

9.1.4./ a Megrendeld 30 napot meghalado fizetési késedelme esetén a szerzodést
felmondani,

9.1.5./ a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozét igénybe venni.

9.2./ A Vallalkozo koteles:

92.1./ a kivitelezési munkat a szerzédésben és mellékleteiben rogzitett miiszaki
tartalommal, az MSZ el6irasai szerint I. osztaly mindségben elvégezni,

922/ a szerzbdéses munkak elvégzéséhez szilkséges munkaerét, anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket és egyéb feltételeket biztositani,

9.2.3./ az épitési naplot a munkateriilet tadas-atvételétol kezdve folyamatosan vezetni,
9.2.4/ a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és tlzvédelmi elbirdsok betartasat a
munkateriileten folyamatosan biztositani,

9.2.5/ a beépitésre, illetve felszerelésre kerillé anyagok, szerkezetek, berendezések
szarmazasi helyét és min6ségét megfelel6 modon igazolni,

9.2.6./ a Megrendeld részére az ellendrzési jogot barmely idépontban biztositani,

9.2.7./ hatosagi ellenérzések és vizsgalatok lefolytatasat lehetévé tenni,

9.2.8./ a szerz6dés teljesitését készre jelentés utjan a Megrendel6vel irasban kozolni,
9.2.9./ az épitkezés helyszinén létesitett ideiglenes berendezéseket legkésébb az atadas-
atvétel id6pontjaig sajat koltségen elbontani,



9.2.10./ a keletkezett épitési hulladékot az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan
kezelni, €s sajat koltségen elszallitani.

9.2.11./ a kivitelezés soran igénybevett kozteriiletet folyamatosan tisztitani,

9.2.12./ az eltakarasra keriild munkarészekr6l a Megrendel6t a munkalatok elvégzése
el6tt legalabb 6t nappal értesiteni és az ellenérzésiiket lehetévé tenni,

9.2.13./ a Megrendel6 altal elvégzett vagy elmulasztott ellendrzést6l fuggetlenill az
eltakart munkarészekeért felelosséget vallalni,

9.2.14./ a Megrendel6 altal jovahagyott alvéllalkozokat az épitési naploban feltiintetni,
munkajukert teljes korti és korlatlan felelésséget vallalni,

9.2.15./ a garancialis munkak varhat6 anyagsziikségletér6l gondoskodni,

9.2.16./ az altala beépitésre keriil6 villamossagi és gépészeti rendszereket sajat koltségen
izembe helyezni, és a kezel6személyzetet kioktatni,

9.2.17./ a szerzédés teljesitéséhez kapcsolodo felel Gsségbiztositast kotni.

9.3./ Amennyiben a Megrendel6tél a palyazati tamogatast megvonjak, vagy annak
visszafizetését irjak eld, és ez a Vallalkozo6 nem megfelelé kivitelezésére vezethetd
vissza, a Vallalkoz6 a Megrendel6t ért karért teljes korii felel6sséggel tartozik.

10./ Epitési naplo

10.1./ A Vallalkozo koteles az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig papir alapu
¢épitési naplot vezetni és azt allandoan az épitkezés helyszinén tartani.

10.2./ Szerz8dd felek a munkateriilet atadas alkalmaval megnevezik és a naploban
rogzitik a naplobejegyzésre kizardlagosan jogosult személyeket.

10.3./ A tervezé naplobejegyzéseihez a Megrendelé képviseldjének ellenjegyzése
szitkséges. A Villalkozo altal tett bejegyzésre a Megrendel6 5 munkanapon beliil koteles
valaszolni.

10.4./ A kivitelezés soran felmeriilt modositasi igényeket a Vallalkozonak minden
esetben jova kell hagyatni a Megrendel6vel. Az elfogadott modositasokat a Vallalkozo az
atadasi dokumentacioban rogziti.

10.5./ Az épitési naplot a Megrendel6 8 naponként koteles ellendrizni és észrevételeit
bejegyezni.

10.6./ A Vallalkoz6 koteles az épitési napld eredeti példanyat és mellékleteit az atadas-
atvétel napjatol szamitott 5 évig megdrizni.

11./ Miiszaki atadas-atvétel

11.1./ A villalkozo teljesitése miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn megallapitott
hianymentes atadassal kovetkezik be.

11.2./ A Vallalkoz6 készre jelentése alapjan a Megrendel6 koteles az atadéas-atvételi
eljarast 15 napon beliili id6pontra kitlizni és biztositani a szilkséges hatosagok
megjelenését.



11.3./ Az atadas-atvételi eljarasrél jegyz8kényv késziil, melyben rogziteni kell a
Megrendel6 4tadassal kapcsolatos allaspontjat, az elkésziilt munkak mindségével
kapcsolatos észrevételeit és az atvétel tényét.

11.4./ A Villalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljarason a Megrendelének atadni a
megvalosulasi dokumentacidt, a mindségi bizonylatokat, a mérési jegyzokonyveket,
valamint az 4tadashoz sziikséges kivitelez6i és szakhatdsagi nyilatkozatokat.

12./ Késedelmi kotbér

12.1./ A Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén kotbért kiteles fizetni Megrendelonek,
melynek napi mértéke 35.000,- Ft.

12.2./° A kétbér megfizetése a teljesités alol nem mentesit, & nem érinti a Megrendelo
azon jogat, hogy a kétbért meghaladé karat érvényesitse.

12.3./ A Megrendel6 jogosult arra, hogy az esetleges kotbér Osszeget a vallalkozoi dijbol
val6 levonassal érvényesitse.

13./ Szerzodésszegés, vis maior

13.1./ A Villalkozo altal elkovetett szerzGdésszegésnek mindsiil a késedelem, a hibas
teljesités,valamint a teljesités neki felrohaté meghitsulésa.

13.2./ A Villalkoz6 mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei al6l, amennyiben
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendels nem szerzédésszerdi teljesitésére vezethetd
vissza, illetve bizonyitja, hogy vis maior miatt nem tudta kotelezettségét teljesiteni.

13.3./ Jelen szerz6dés szempontjdbél vis maiornak kell tekinteni azokat az okokat,
melyek a Szerz6d6 felek ésszerii ellenérzésén kiviil esnek és résziikrél elhérithatatlanok.

13.4./ Esetleges vis maior helyzet esetén mindkét fél kiteles a masik felet haladéktalanul
- az elharithatatlan akadaly megnevezésével - irdsban értesiteni. A vis maior allapot
megszlinése utan Szerz6dd felek a vallalkozasi szerzédést modosithatjak.

14./ Jétallas

14.1./ A Villalkoz6 szavatolja, hogy az altala kialakitott létesitmény mindsége mind a
felhaszndlt anyagok, mind a létesitmény szerkezete é&s kivitele szempontjabdl a
dokumentéacionak, tovabba az MSZ 1. osztalyd mindségi kdvetelményeknek megfelel, és
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas. A Villalkozé az atadas-atvételtsl szamitott 24
honapra jotallasi kotelezettséget vallal a jelen szerzédés targyat képez6 szolgaltatasért.

14.2./° A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvétel
napjéan a nettd osszegii véllalkozéi dij 2 %-anak megfelel6 mértékii jotallasi biztositékot
bocsat a MegrendelS rendelkezésére, amely - a Vallalkoz6 valasztasa szerint - térténhet a
Megrendeld fizetési szamlajara valé befizetéssel, bankgarancia biztositadsaval vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvény - atadasaval. A jotallasi biztositék idébeli hatdlya a jotallasi id6 lejartanak
napjaig tart.
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14.3./ A Villalkoz6 biztositja a szerkezetek, berendezések, beépitett anyagok
jogszabalyokban eldirt kotelezé alkalmassagi idejét.

14.4./ Vallalkozo6 koteles a garancialis munkét a bejelentéstél szamitott 5 munkanapon
beliil elvégezni, mely munkékra szintén vonatkoznak a garancialis el6irasok.

14.5./ Az atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 honapon belill a jelen szerzédés alapjan
elvégzett munkédkat - garancialis bejaras keretében - ismételten feliil kell vizsgalni. A
felulvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el6, melyre az eljarast megel6z6en 8 nappal -
az esetleges hibajegyzék egyidejii csatolasaval - meg kell hivnia a Vallalkozot. A
bejarason felvett és jegyzOkonyvben rogzitett garancialis hibak kijavitasat Vallalkozo 30
napon belill kételes elvégezni.

14.6./ A mennyiben a Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi id6 alatt fellépo hibakat nem
megfelel6 mdédon javitja, a Megrendelé jogosult a javitdsi munkakat - a Vallalkozo
koltségére - mas vallalkozoval elvégeztetni.

15./ Szerz6édo felek jognyilatkozat tételére és szerzodésmodositasra jogosult képvisel6i:

15.1./ A Megrendel6 részérdl:

Név: Baracskai Jozsef
Tel: 83/562-962
E-mail: polgarmester(@zalaszentgrot.hu

15.2./ A Vallalkozo részérél:

Név: Németh Lajos
Tel.: 30/583-3386
E-mail: info@szilifix.hu

16./ Egyéb rendelkezések

16.1./ A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédd miiszaki-
kivitelezési kérdésekben, valamint a munkak atadas-atvételénél felmerulé szakmai
kérdésekben a Megrendel6 miiszaki ellendre jogosult eljarni.

16.2./ A Villalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy a kijel6lt miszaki ellenér miiszaki-
kivitelezési szakkérdésekben, az ezzel Osszefiiggd lebonyolitasi feladatok soran a
Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, és a Véllalkozot
nyilatkozattételre felhivni.

16.3./ Amennyiben a Vallalkozéval szemben csideljaras vagy felszamolasi eljaras keriil
meginditasra, illetve egyéb olyan koriilmény meril fel, amely a jelen szerzédés
rendeltetésszerii teljesitését nyilvanvalé6 modon meghitsitja, Megrendeld jogosult a
szerzdéstdl eléllni.

16.4./ Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés kizarolag irasban modosithato.



16.5./ Szerzddd felek rogzitik, hogy jelen megallapodasbol eredd esetleges vitas
kérdéseket els6dlegesen targyalds utjan kivanjak rendezni. Amennyiben a targyalds nem
vezet eredményre, a felek a vitas kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Jarasbirésag
kizarolagos illetékességét kotik ki.

16.6./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrdl
sz6lo 2013. évi V. torvény, valamint a vonatkozo szakmai normék rendelkezései az
iranyadok.

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast - mint akaratukkal mindenben megegyezot - arra
felhatalmazott képvisel6ik tjan, jovahagyodlag irjak ala.

Zalaszentgrot, 2014. junius 11.
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Baracskai Jozsef polgarmester Németh Lajos ligyvezeto
Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata SZILI-FIX Kft.

Megrendelo Vallalkozo

Pénziigyileg ellenjegyezte 2014. junius 11.

/\ Ujvari Eva
' pénziigyi osztalyvezetd
Zalaszentgroti Kozos Onkormanyzati Hivatal






