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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata (székhelye: 8790 Zalaszentgrét, Dozsa Gy. u. 1.;
adoszama: 15734398-2-20; bankszamlaszam: 11749053-15432443; képviseli: Baracskai
Jozsef polgarmester), mint Megrendelo,

masrészrol a

CONSTRUCT-TWO Kivitelez6 és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8330 Siumeg,
Csanyi L. u. 1/b.; adészama: 11524805-2-19; cégjegyzékszama: 19-09-503321; képviseli:
Mardédi Zoltan ligyvezeto), mint Vallalkozé — egyiittesen: Szerzodoé felek — kozott az
alulirott napon €s helyen, az alabbiakban részletezett feltételek szerint:

1./ El6zmények

1.1./ Szerz6d6 felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a Deak Ferenc
Altalanos Iskola, Gimnazium és Alapfokii Miivészeti Iskola (a tovabbiakban: Iskola)
miikodtetéje meghivasos ajanlattételi eljarast folytatott le az Iskola Zrinyi Miklos
szé€khelyiskolaja tetészerkezetének javitasa targyaban. A lefolytatott ajanlattételi eljaras
érvényes és eredményes volt, mely soran a Vallalkozo tette a legelonyosebb ajanlatot.

1.2./ Zalaszentgrét Viros Onkormanyzatanak KépviselS-testiilete a 69/2014. (VI. 26.)
szamO hatarozatdban - egyebek mellett - ugy dontott, hogy az 1.1./ pontban leirt
ajanlattételi eljaras targyat képezo fejlesztés - a Vallalkozo altal ajanlott véllalkozoi dij
ellenében valé - megvalésitasat az Onkorméanyzat 2014. évi koltségvetésének beruhazasi
kiadasok elGiranyzatdban szereplé palyazati céltartalék egy részének felhasznalasaval
tamogatja.

2./ A szerzddés targya, a teljesités helye

A Megrendeldé megrendeli, a Vallalkozo pedig a Megrendel6 altal elfogadott arajanlat
alapjan elvallalja az Iskola 8790 Zalaszentgrot, Kossuth Lajos u. 11. szam alatti, 223
helyrajzi szamu Zrinyi Miklés székhelyiskoldja magastetés tetOszerkezetének
kolcsondsen egyeztetett miiszaki tartalmu javitasat.

3./ Szerzodéses hataridok

3.1./ A szerzOdés teljesitésének megkezdése a munkateriilet munkavégzésre alkalmas
atadasa napjan, varhatoéan 2014. julius 16-an torténik.



3.2,/ Szerz6do felek a teljesités hataridejét 2014. augusztus 30. napjaban hatarozzak
meg.

4./ Villalkozéi dij

4.1./ Szerz6d6 felek a vallalkozoéi dijat netté 11.038.384,- Ft + AFA, azaz netté
tizenegymillié-harmincnyolcezer-haromsziznyolcvannégy forint + AFA Gsszegben
hatarozzak meg.

4.2./ A vallalkozoi dij a befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar, mely az MSZ
szerinti I. osztalyl minGségnek megfeleld teljesitésre vonatkozik.

5./ Fizetési feltételek

5.1./ Szerz6d¢é felek megéallapodnak abban, hogy a Megrendelé egy alkalommal
részszamlat egyenlit ki a Vallalkozo altal elvégzett részteljesitésrol.

5.2./ A Vallalkozo a végszamlat a miiszaki atadas-atvételt kdvetGen jogosult benyijtani.

5.3./ A részszamla, valamint a végszamla benyujtasanak minden esetben feltétele a
Megrendelé altal felhatalmazott személy és a miszaki ellen6r altal alairt
teljesitésigazolas.

5.4./ A Megrendel6 a benyujtott szamlakat 15 napon beliil atutalassal egyenliti ki a
Vallalkozo 11748052-20041975-00000000 szamu bankszamlajara.

5.5./ A Megrendeld fizetési késedelme esetén a késedelemmel érintett naptari félév els6
napjan érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelé mértékii kamat fizetésére kotelezett.

6./ A munkateriilet biztositasa

6.1./ A Megrendelé a munkateriiletet a szerz6déskotést kovetGen, atadas-atvételi eljaras
keretében adja at Vallalkozénak.

6.2/ A munkateriilet munkavégzésre alkalmas - a Vallalkozé altal az ajanlattételt
megel6z6en megtekintett - allapotban keriil atadasra.

6.3./ Szerz6d6 felek egyezben rogzitik, hogy a kivitelezéshez sziikséges energia- és
vizvételi lehetOség a terlileten biztositott, melyek felhasznalasanak koltségei a
Megrendel6t terhelik.

6.4./ A kivitelezési munkak végzése soran a Vallalkozo koteles az esetlegesen igénybe
vett kozteriiletek és a szomszédos épliletek allagmegovasat, valamint tizemeltethetéségét
folyamatosan biztositani.



7./ A Megrendelo jogai, kotelezettségei

7.1./ A Megrendel0 jogosult:
7.1.1./ a beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban kozremiikodni,
7.1.2./ a munkavégzést folyamatosan ellendrizni.

7.2./ A Megrendel6 kételes:

7.2.1./ a munkaterilletet a 3./ pontban meghatdrozott id6ben, atadas-atvételi eljaras
keretében a Vallalkozonak atadni,

7.2.2./ a szerz0dés szerint teljesitett munkat atvenni, és ellenértékét megfizetni,

7.2.3./ az eltakarasra keriilé munkarészeket a Vallalkozo bejelentésétdl szamitott 5 napon
belil ellendrizni és az eltakarast az épitési napléban engedélyezni,

7.2.4./ a tervezettol eltérdé anyagok és szerkezetek beépitési igényét a folyamatos
munkavégzést nem hatraltaté idopontban a Vallalkozo felé jelezni.

8./ A Villalkozo jogai, kitelezettségei
8.1./ A Villalkozo jogosult:

8.1.1./ atvétel elott a munkateriilet munkavégzésre alkalmassagat megvizsgalni,

8.1.2./ a kivitelezés helyszinén - a vonatkozo jogszabalyok éltal el6irt adatokat feltlintetd
- sajat cégtablat elhelyezni,

8.1.3./ a Megrendelé 30 napot meghalado fizetési késedelme esetén a szerzOdést
felmondani,

8.1.4./ a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozot igénybe venni.

8.2./ A Villalkozo koteles:

8.2.1./ a kivitelezési munkat az MSZ eldirasai szerint 1. osztalyl mindségben elvégezni,
8.2.2./ a szerzb6déses munkak elvégzéséhez sziikséges munkaerdt, anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket €s egyéb feltételeket biztositani,

8.2.3./ az épitési naplét a munkateriilet atadéas-atvételétdl kezdve folyamatosan vezetni,
8.2.4./ a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és tlizvédelmi elGirasok betartasat a
munkateriileten folyamatosan biztositani,

8.2.5./ a beépitésre, illetve felszerelésre keriilé anyagok, szerkezetek, berendezések
szarmazasi helyét és mindségét megfelel6 mdédon igazolni,

8.2.6./ a Megrendel6 részére az ellendrzési jogot barmely idépontban biztositani,

8.2.7./ az esetleges hatosagi ellenérzések és vizsgalatok lefolytatasat lehet6vé tenni,
8.2.8./ a szerzodés teljesitését készre jelentés utjan a MegrendelOvel irasban kozolni,
8.2.9./ az épitkezés helyszinén létesitett ideiglenes berendezéseket legkésdbb az atadas-
atvétel idopontjaig sajat koltségen elbontani,



8.2.10./ a keletkezett épitési hulladékot az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyair6l szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan
kezelni, és sajat koltségen elszallitani.

8.2.11./ a kivitelezés soran igénybevett kozteriiletet folyamatosan tisztitani,

8.2.12./ az eltakarasra keril0 munkarészekr6l a Megrendel6t a munkélatok elvégzése
el6tt legalabb 6t nappal értesiteni és az ellendrzésiiket lehetévé tenni,

8.2.13./ a Megrendel6 altal elvégzett vagy elmulasztott ellenérzéstol fliggetleniil az
eltakart munkarészekért felelosséget vallalni,

8.2.14./ a Megrendeld altal jovahagyott alvallalkozokat az épitési naploban feltiintetni,
munkdjukért teljes korti és korlatlan felel6sséget vallalni,

8.2.15./ a garancidlis munkak varhato anyagszikségletérdl gondoskodni,

9./ Epitési naplé

9.1./ A Vallalkozo koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig papir alapi
épitési naplot vezetni és azt dllandoan az épitkezés helyszinén tartani.

9.2./ Szerz6do felek a munkateriilet atadas alkalmaval megnevezik €s a naploban régzitik
a naplobejegyzésre kizardlagosan jogosult személyeket.

9.3/ A tervezd naplobejegyzéseihez a Megrendeld képviseldjének ellenjegyzése
sziikséges. A Vallalkozo altal tett bejegyzésre a Megrendelé 5 munkanapon belil kételes
valaszolni.

9.4./ A kivitelezés soran felmeriilt modositasi igényeket a Vallalkozénak minden esetben
jova kell hagyatni a Megrendel6vel. Az elfogadott mddositasokat a Vallalkozo az atadasi

dokumentacidban rogziti.

9.5./ Az épitési naplot a Megrendel6 8 naponként kételes ellendrizni és észrevételeit
bejegyezni.

9.6./ A Vallalkozé koteles az épitési napld eredeti példanyat €s mell€kleteit az atadas-
atvétel napjatol szamitott 5 évig megdrizni.

10./ Miiszaki atadas-atvétel

10.1./ A vallalkozo teljesitése miszaki atadas-atvételi eljards soran megallapitott
hianymentes atadassal kovetkezik be.

10.2./ A Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendel$ koteles az atadas-atvételi
eljarast 15 napon beliili idépontra kitlizni.



10.3./ Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyv késziil, melyben rogziteni kell a
Megrendeld atadéssal kapcsolatos allaspontjat, az elkésziilt munkdk mindségével
kapcsolatos észrevételeit és az atvétel tényét.

10.4./ A Vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljarason a MegrendelSnek atadni a
mindségi bizonylatokat, valamint az atadashoz sziikséges kivitelez6i nyilatkozatokat.

11./ Késedelmi kotbér

11.1./ A Vallalkozo6 késedelmes teljesitése esetén kotbért kételes fizetni Megrendeldnek,
melynek napi mértéke 50.000,- Ft.

11.2./ A kotbér megfizetése a teljesités alol nem mentesit, és nem érinti a Megrendeld
azon jogat, hogy a kotbért meghalado karat érvényesitse.

11.3./ A Megrendel§ jogosult arra, hogy az esetleges kétbér dsszegét a vallalkozéi dijbol
vald levonassal érvényesitse.

12./ Szerzédésszegés, vis maior

12.1./° A Vallalkoz6 altal elkovetett szerz6désszegésnek mindsiil a késedelem, a hibds
teljesités,valamint a teljesités neki felréhaté meghiusulasa.

12.2./° A Vallalkoz6 mentesiil a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, amennyiben
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerz6désszerii teljesitésére vezethetd
vissza, illetve bizonyitja, hogy vis maior miatt nem tudta kételezettségét teljesiteni.

12.3./ Jelen szerz6dés szempontjab6l vis maiornak kell tekinteni azokat az okokat,
melyek a Szerz6do felek ésszerti ellen6rzésén kiviil esnek és résziikrdl elharithatatlanok.

12.4./ Esetleges vis maior helyzet esetén mindkét fél kdteles a masik felet haladéktalanul
- az elharithatatlan akaddly megnevezésével - irasban értesiteni. A vis maior allapot
megsziinése utan Szerz6d6 felek a vallalkozasi szerzédést modosithatjak.

13./ Jotallas

13.1./ A Villalkoz6 szavatolja, hogy az altala kialakitott Iétesitmény minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a Magyar
Szabvany 1. osztdlyd minGségi kévetelményeknek megfelel, és rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas. A Vallalkoz6 az atadés-atvételtdl szamitott 24 honapra jotallasi
kotelezettséget vallal a jelen szerzGdés targyat képezo szolgaltatasért.

13.2./ A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a sikeres miszaki atadas-atvétel
napjan a netté osszegii vallalkozoi dij 2 %-anak megfeleld mértékii jotallasi biztositékot
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bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely - a Vallalkozé valasztasa szerint - torténhet a
Megrendelé fizetési szamlajara vald befizetéssel, bankgarancia biztositasaval vagy
biztositasi szerzédeés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo
kotelezvény - atadasaval. A jotéllasi biztositék idobeli hatalya a jotallasi id6 lejartanak
napjaig tart.

13.3./ A Villalkozé biztositja a szerkezetek, berendezések, beépitett anyagok
jogszabalyokban eldirt kotelezd alkalmassagi idejét.

13.4./ Vallalkozé koteles a garancialis munkat a bejelentéstél szamitott 5 munkanapon
beliil elvégezni, mely munkakra szintén vonatkoznak a garancialis eldirasok.

13.5./ Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 hénapon belill a jelen szerzédés alapjan
elvégzett munkakat - garancialis bejaras keretében - ismételten felil kell vizsgalni. A
feliilvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el6, melyre az eljarast megelézéen 8 nappal -
az esetleges hibajegyzék egyidejli csatoldsaval - meg kell hivnia a Vallalkozét. A
bejarason felvett €s jegyzOkonyvben rogzitett garancialis hibak kijavitasat Vallalkozé 30
napon belill koteles elvégezni.

13.6./ A mennyiben a Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi id6 alatt fellépd hibakat nem
megfelelé modon javitja, a Megrendeld jogosult a javitasi munkakat - a Vallalkozé
koltségére - mas vallalkozdval elvégeztetni.

14./ Szerzodo felek jognyilatkozat tételére €s szerzodésmodositasra jogosult képviseldi:

14.1./ A Megrendel? részeérdl:

Neév: Baracskai Jozsef polgarmester
Tel.: 83/562-962
E-mail: polgarmester(@zalaszentgrot.hu

14.2./ A Vallalkozo részérol:

Neév: Marodi Zoltan iigyvezetd
el 87/550-600
E-mail: info@construct.hu

15./ Egyéb rendelkezések

15.1./ A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzodéshez kapcsolédd miiszaki-
kivitelezési kérdésekben, valamint a munkak atadas-atvételénél felmeriilo szakmai
kérdésekben a Megrendelé muszaki ellendre, Hertelendy Gyozé (8341 Mihalyfa, Pet6fi
u. 49., miiszaki ellendri névjegyzéki jel: ME-E-1.-20-50199) jogosult eljarni.



15.2./ A Villalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt miiszaki ellenér miiszaki-
kivitelezési szakkérdésekben, az ezzel Osszefliggd lebonyolitasi feladatok soran a
Megrendelé helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, és a Vallalkozdt
nyilatkozattételre felhivni.

15.3./ Amennyiben a Vallalkozoval szemben csGdeljaras vagy felszamolasi eljaras keriil
meginditasra, illetve egyéb olyan korilmény mertil fel, amely a jelen szerzédés
rendeltetésszerli teljesitését nyilvanvalé modon meghiusitja, Megrendel jogosult a
szerzddéstol elallni.

15.4./ Szerz6dé felek rogzitik, hogy jelen szerzédés kizardlag irasban modosithaté.

15.5./ Szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen megallapodasbol eredd esetleges vitas
kérdéseket elsddlegesen targyalds utjan kivanjak rendezni. Amennyiben a targyalas nem
vezet eredményre, a felek a vitds kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Jarasbirosig
kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.6./ A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykonyvrél
sz016 2013. évi V. térvény, valamint a vonatkozO szakmai normak rendelkezései az
iranyadok.

Szerz8do felek a jelen megallapodast - mint akaratukkal mindenben megegyez6t - arra
felhatalmazott képvisel&ik utjan, jévahagyolag irjak ala.

Zalaszentgrot, 2014. jalius 16. CONSTRUCT-TWO KFT.
8330 Simeg,
Csanyi L. u. 1/B.
Adoszam: 11524805-2-19
Bsz.: 73200079-11295815

: Marddi Zoltin ligyvezetd
Zalaszentgrot Varos Onk@rmanyiaIa / CONSTRUCT-TWO Kft.
Megrendelo\ # Villalkozo
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Pénziigyileg ellenjegyezte 2014. julius 16-én

Ujvari Eva
péﬁiﬁgyi osztalyvezet
Zalaszentgroti K6zos Onkormanyzati







